                    Zmluva o dielo č: CP20/0207
Odberateľ: 

SUN DANCE ACADEMY, o.z.
Ševčenkova 21, 851 01  Bratislava
IČO: 42 054 974
DIČ: 2022285089
Bankové spojenie : 0200 VÚB, a.s.

IBAN : SK52 0200 0000 0022 4725 4853

Zápisané v registri MV SR: VVS/1-900/90-28903 

Zhotoviteľ:
TOP PODLAHY s.r.o.
Tajná 109 , 952 01 Vráble
IČO: 51 428 903
DIČ: 2120719337
IČ DPH: SK2120719337
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK73 7500 0000 0040 2564 0061
Spoločnosť je registrovaná na OR SR Nitra 
Oddiel sro, vložka číslo:45235/N
Dátum vystavenia: 21. 7. 2020 
Dátum splatnosti:  7 dní po ukončení diela
Dátum plnenia do: 31. 8. 2020
Dodacie podmienky : S dopravou dodávateľa                     
Platobné podmienky: Prevod na účet
Článok. I
1. Zhotoviteľ sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo dohodnuté touto zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu, a to všetko za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Predmetom tejto zmluvy o dielo je vykonanie úpravy povrchu časti pozemku /stavby tak, ako je uvedené v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
3. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je objednávka objednávateľa ,prípadne odporúčajúci výsledok prehliadky miesta pokládky zodpovedným zástupcom zhotoviteľa ,alebo fotografie miesta zaslané objednávateľom. 

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že k vykonaniu diela má potrebné oprávnenie a vedenie stavby a
vykonanie diela zaistí osobami odborne spôsobilými.
Článok II
1. Miesto plnenia je presná adresa: Sun Dance Academy, Údernícka 7, 851 01  Bratislava.                                                               Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať montážne pracovisko stavebne pripravené, upratané a spôsobilé pre pokládku parkiet tak, aby zhotoviteľ mohol v deň jeho prevzatia montážne práce zahájiť a plynule v nich pokračovať. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi po dobu vykonania prác nevyhnutnú súčinnosť, hlavne mu umožniť bezplatné pripojenie na zdroj el. energie a prípadne vody.
2. Zhotoviteľ dodá materiál a prevedie dielo do dňa 31. 8. 2020. V prípade dodania materiálu vopred bude materiál dodaný po telefonickej dohode objednávateľa a zhotoviteľa pred prevedením diela.
3. Dohodnutá doba pokládky zhotoviteľa sa predlžuje z dôvodu nevhodných klimatických podmienok ,kedy by vykonanie diela bolo v rozpore s technologickým postupom výrobcov materiálov, a to o dobu nevyhnutne potrebnú o dobu omeškania objednávateľa s riadnym predaním montážneho pracoviska.
Článok III
1. V prípade dodania materiálu vopred budú platobné podmienky dohodnuté s objednávateľom individuálne.
2. Zmena ceny je možná len v prípade:
- ak dôjde vopred k odsúhlaseniu nadpráce či nadspotreby materiálu
- ak dôjde k dohode o rozšírení predmetu diela podľa požiadaviek objednávateľa.
Článok IV
1. Dokončením diela sa rozumie jeho riadne dokončenie a predanie objednávateľovi.
2. Dielo je považované za riadne dokončené aj v prípade, že vykazuje vady, ktoré samy o sebe či vo svojom súhrne nebránia užívaniu diela, rovnako tak v prípade, že objednávateľ bez dohody so zhotoviteľom dielo užíva.
3. Dielo je považované za predané objednávateľovi:
- dňom podpisu predávajúceho protokolu oboma zmluvnými stranami, alebo
- odmietne objednávateľ podpísať odovzdávací protokol bez vážnych dôvodov, a to dňom, kedy mal dielo prevziať, alebo
- dňom, kedy objednávateľ začal bez dohody so zhotoviteľom dielo užívať. 
4. O odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany písomný zápis–odovzdávací protokol, ktorého obsahom bude prehlásenie zhotoviteľa a objednávateľa o prevzatí montážnej plochy pred pokládkou,  prehlásenie objednávateľa a zhotoviteľa o odovzdaní pokládky , že dielo odovzdáva a objednávateľa, že dielo preberá. Jeho súčasťou bude zoznam prípadných vád, ktoré samy o sebe  či vo svojom súhrne nebránia  užívaniu s uvedením termínu a spôsobu ich odstránenia.
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonávaním diela, ak toto omeškanie nespočíva v jeho zavinení (napr. oneskorenie v dôsledku neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany objednávateľa či v dôsledku nenadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí predpísaných právnymi predpismi alebo v dôsledku vyššej moci alebo pre uskutočňovanie dohodnutých nadprác) alebo k oneskoreniu došlo v dôsledku prerušenia prác pre klimatické podmienky, za ktorých nemožno dodržať technologické zásady, postupy či podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, či v dôsledku prerušenia prác zo strany štátnych orgánov, ktoré majú takúto právomoc .V takom prípade sa doba plnenia predlžuje o príslušný počet dní odpovedajúcich oneskoreniu, ak nebude zmluvnými stranami dojednané predĺženie doby plnenia o viac dní a objednávateľ nemá nárok na náhradu škody.
Článok V
1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť vykonaného diela a to v dĺžke 24 mesiacov odo dňa
prevzatia diela. Táto poskytnutá záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vykonaného diela, jeho poškodenia spôsobené nepriamym alebo nevhodným užívaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou, ďalej na vady majúce pôvod v skrytých vadách podkladových vrstiev nevykonávaných zhotoviteľom, poklesu praskania stavieb spevnených plôch alebo ich častí pôsobením vyššej moci a z iných dôvodov, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovedný.
2. Objednávateľ  je povinný reklamovať zistené vady bez zbytočného odkladu písomne u zhotoviteľa,  najneskôr však do konca záručnej doby. V reklamácii musia byť vady opísané, doložené fotografie a uvedené, ako sa prejavujú.
3. Ak nejde o vady z prevzatia, je zhotoviteľ povinný reklamované vady v záručnej dobe prezrieť, a v prípade, že za nezodpovedá ,bezplatne odstrániť do 60-tich dní od oznámenia vady s ohľadom na klimatické podmienky, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. O odstránení vád bude zmluvnými stranami spísaný protokol. 
…………………………………...
Objednávateľ
……………………………………
Zhotoviteľ
V Bratislave dňa: 22. 7. 2020
Táto zmluva obsahuje 3 strany a 1x  príloha - cenovú ponuku č: CP20/0207
